

OBJEKT	GS Fridtjof-Nansen-Schule	Anlage Nr.	2
PROJEKT	Sanierungsprogramm 2008 ff	zur Drucksache Nr.	
PROJEKTNR.:	17-07-640	LAGERBUCHNR.:	022 / 0127-004

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1 (11/2006)

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen	144.000	
	Herrichten und Erschließen	18.500	
	Übergangsmaßnahmen, Umzüge, Transporte	125.500	
300	Bauwerk - Baukonstruktion	3.376.000	
	Abbrucharbeiten	468.500	
	Gerüstarbeiten	110.000	
	Rohbauarbeiten	332.000	
	Zimmerarbeiten	149.000	
	Trockenbauarbeiten	364.000	
	Stahlbauarbeiten	298.000	
	Dach- und Klempnerarbeiten	462.500	
	Fliesen- und Plattenarbeiten	123.000	
	Estricharbeiten	39.500	
	Tischler und Innenausbau	433.500	
	Verglasungsarbeiten	46.000	
	Malerarbeiten	464.000	
	Bodenbelagsarbeiten	86.000	
400	Bauwerk - Technische Anlagen	1.847.000	
	Abwasser- und Wasseranlagen	415.000	
	Wärmeversorgungsanlagen	501.000	
	Lüftungstechnische Anlagen	73.000	
	Starkstromanlagen	613.000	
	Fernmelde- und Informationstechn. Anlagen	80.000	
	Nutzungsspez. Anlagen (Kücheneinrichtung)	95.000	
	Gebäudeautomation	25.000	
	sonstige Maßnahmen für techn. Anlagen	45.000	
500	Außenanlagen	367.000	
	Geländeflächen u. befestigte Flächen	88.500	
	Baukonstruktionen in Außenanlagen	224.500	
	Technische Anlagen in Außenanlagen	54.000	
600	Ausstattung und Kunstwerke	3.000	
	Einrichtungsgegenstände	3.000	
700	Baunebenkosten	846.000	
	Architekten- und Ingenieurleistungen	846.000	
	Gutachten u. Beratung (incl. SiGeKo)		
	allg. Baunebenkosten		
zur Abrundung		7.000	
Gesamtsumme		6.590.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Bauplatz können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.