
Hannover, 29. Februar 2024

24

OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: 043-0015

Beträge [ € ]

100

200

300 Bauwerk - 810.000

598.000

212.000

400 Bauwerk - 529.000

6.000

307.000

216.000

500 142.000

30.000

Elektrische Anlagen 112.000

600

700 422.000

Bauherrenaufgaben 6.000

135.000

257.000

24.000

zur Rundung 1.903.000

Zwischensumme

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 0 = 0 287.000

Gesamtsumme 2.190.000

08/2019_19.52 2.26 b

Kommunikations-, sicherheits- u. informations-

technische Anlagen

Technische Anlagen

0

Fachplanung

Allgemeine Baunebenkosten

Grundstück

Erläuterungen

Abwasser, Wasser, Gas

Kostengruppen

Herrichten und Erschließen

Landeshauptstadt  Hannover

FB Gebäudemanagement 19.

Baukonstruktion

Grundkonstruktion

Sonstige Einbauten

OBS Heisterbergschule

Sanierung Unterdecken

K.1921.02080

Starkstrom

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Ausstattung und Kunstwerke

Oberbau, Deckschichten

Objektplanung

Außenanlagen

05/2011_19.R

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt
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