Landeshauptstadt Hannover
FB Gebäudemanagement 19. 22

Hannover, den 20. Mai 2019

OBJEKT	Gymnasium Helene-Lange-Schule (Hauptgebäude)	**Anlage Nr.**	**2**
PROJEKT	G9 Maßnahmen		
PROJEKTNR.:	B.191615010 LAGERBUCHNR.: 032-0169		

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	**Grundstück**		
200	**Herrichten und Erschließen**		
300	**Bauwerk - Baukonstruktion**	**200.000**	
	Gründung	29.000	
	Außenwände	6.000	
	Innenwände	62.000	
	Decken	23.000	
	Baukonstruktive Einbauten	10.000	
	Sonstige Maßnahmen	70.000	
400	**Bauwerk - Technische Anlagen**	**719.000**	
	Elektroarbeiten	541.000	
	Heizung, Lüftung	93.000	
	Sanitärarbeiten	85.000	
500	**Außenanlagen**		
600	**Ausstattung und Kunstwerke**		
700	**Baunebenkosten**	**378.000**	
	Architekten- und Ingenieurleistungen	333.000	
	Gutachten und Beratung	25.000	
	Allgemeine Baunebenkosten	20.000	
zur Rundung		**0**	
Zwischensumme		1.297.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten			
pauschal 15 v.H. von 1.297.000 = 194.550		193.000	
Gesamtsumme		**1.490.000**	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.