Hal'l nover Fachbereich Umwelt und Stadtgriin
der Landeshauptstadt Hannover

Planung und Bau

67.21 Objektplanung |
ArndtstraBe 1, 30167 Hannover

Kostenberechnung
Projekt Erweiterung Bezirkssportanlage Bemerode
1. BA Neubau Kunststoffrasen, Neubau Beachfeld

Stand: 15.02.2019
Bearbeitung: 67.21 Depping, LA Dieter Grundmann

Kostengruppe

200 Herrichten und ErschlieBen 83.800 €

210 Herrichten 83.800 €
versch. Ausstattung und Oberflichen ausbauen, sichern, lagern
Oberfldchen abbrechen, Rodungsarbeiten

500 AuBenanlagen 1.370.100 €

510 Gelédndeflachen 100.800 €
vorh. Boden, Tragschichten ausbauen, lagern, entsorgen

520 Befestigte Flachen 730.000 €
Pflasterfldchen, etc.
Kunststoffrasenplatz und Beachfeld
Trag-, Drain- und Ausaleichsschichten, Einfassungen

530 Baukonstruktionen in AuBenanlagen 205.100 €
Ballfangzdune, Einfriedungen

540 technische Anlagen in AuBenanlagen 236.500 €
Entwdsserungsrohre, Drainagen
Flutlichtanlage, Blitzschutz, etc.

550 Einbauten in Auenanlagen 64.300 €
Bdéinke, Abfallbehdlter
Trainerkabinen, Rohrbarrieren, Gerdterdume, Pflegegerdte, Tore, etc.

570 Pflanz- und Saatarbeiten 8.800 €
Saatarbeiten

590 Sonstoge MaRBnahmen in AuRenanlage 24.600 €
Bauzaun, Baustrafsen und Lagerfldchen herrichten
Stundenlohnarbeiten

700 Baunebenkosten 206.100 €

730 Architekten- und Ingenieurleistungen 194.700 €
Architektenhonorar

740 Gutachten und Beratung 6.000 €
Bodengutachten, Kontrolluntersuchungen

770 Allgemeine Baunebenkosten 5.400 €
Tragwerksplanung, Lichtberechnung, etc.
Zwischensumme 1.660.000 €

Baukosten Indexsteigerung und nicht vorhersehbare Kosten psch. 15% 250.000 €

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der
aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt konnen Kostenerhéhungen bis zur
Fertigstellung der BaumaRnahme nicht ausgeschlossen werden.

Gesamtsumme (Brutto) 1.910.000 €
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