
Hannover, den 26. März 2021

19.13

OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 030-0087

Beträge [ € ]

100

200 105.000

105.000

300 Bauwerk - 2.999.000

62.000

212.000

604.000

626.000

764.000

401.000

26.000

304.000

400 Bauwerk - 1.191.000

67.000

146.000

Lüftungsanlagen 241.000

Starkstrom 513.000

Fernmelde 91.000

Förderanlagen 94.000

Son Maßnahmen für techn Anlagen 39.000

500 364.000

88.000

101.000

19.000

98.000

6.000

30.000

22.000

600  

700 1.331.000

1.150.000

110.000

71.000

zur Rundung

Zwischensumme 5.990.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 5.990.000 = 898.500 910.000

Gesamtsumme 6.900.000

05/2011_19.R 2.26 b

Rückführung Außenstelle - Erweiterung

B.191904008

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Landeshauptstadt  Hannover

FB Gebäudemanagement 

Dietrich-Bonhoeffer-Realschule

öffentliche Erschließung

Baukonstruktion

Kostengruppen Erläuterungen

Grundstück

Herrichten und Erschließen

Innenwände

Decken

Dächer

Baugrube

Gründung

Aussenwände

Technische Anlagen

Baukonstruktive Einbauten

Sonstige Einbauten

Abwasser, Wasser, Gas

Wärmeversorgung

Befestigte Fläche

Abwasseranlagen

allgemeine Einbauten

Besondere Einbauten

Pflanz- und Saatflächen

Außenanlagen

Geländefläche 

Ausstattung und Kunstwerke

Sonstige Außenanlagen

Gutachten und Beratung

Allgemeine Baunebenkosten

Baunebenkosten

Architekten und Ingleistung

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

17.04.19 19.50Ki

898500


