

<b>OBJEKT</b>	<b>GS Salzmanstraße</b>	<b>Anlage Nr.</b>	<b>2</b>
<b>PROJEKT</b>	<b>Gesamtsanierung</b>	<b>zur Drucksache Nr.</b>	
<b>PROJEKTNR.:</b>	17-2009-427	<b>LAGERBUCHNR.:</b>	032/0015

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1 (11/2006)**

Kostengruppen		Beträge [ € ]	Erläuterungen
<b>100</b>	<b>Grundstück</b>		
<b>200</b>	<b>Herrichten und Erschließen</b>		
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>309.000</b>	
	Abbruch u. Entsorgung	78.900	
	Erd- Mauer-, Beton- und Putzarbeiten	6.300	
	Baureinigung	3.600	
	Zimmerarbeiten	54.500	
	Dach- und Klempnerarbeiten	3.300	
	Metallbaubauarbeiten	11.900	
	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion	29.400	
	Tischlerarbeiten	5.100	
	Maler-, Lackier-, Tapezier u. Korrosionsschutz	22.600	
	Gerüst	11.000	
	Bodenbelagarbeiten	2.700	
	Trockenbauarbeiten, Brandschutz	76.900	
	Baukonstruktive Einbauten	2.800	
<b>400</b>	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>17.750</b>	
	Starkstromanlagen und Beleuchtung	17.750	
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>		
<b>600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>		
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>	<b>83.200</b>	
	Bauherrenaufgaben	4.100	
	Architekten- und Ingenieurleistungen	76.700	
	Allgemeine Baunebenkosten	2.400	
	<b>zur Abrundung</b>	50	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>410.000</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.