Landeshauptstadt Hannover
FB Gebäudemanagement 19.22

Hannover, den 16. Juli 2018

OBJEKT	RS Johannes-Kepler-Schule	**Anlage Nr.**	**2**
PROJEKT	Verbesserung der Flucht- und Rettungswege		
PROJEKTNR.:	B.19170049 LAGERBUCHNR.: 033-0051		

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	**Grundstück**		
200	**Herrichten und Erschließen**	**7.000**	
	Übergangsmaßnahmen	7.000	
300	**Bauwerk - Baukonstruktion**	**299.000**	
	Baugrube	11.000	
	Gründung	25.000	
	Aussenwände	48.000	
	Innenwände	58.000	
	Decken	103.000	
	Sonstige Maßnahmen	22.000	
	Abbruch	32.000	
400	**Bauwerk - Technische Anlagen**	**57.000**	
	Abwasser, Wasser, Gas	18.000	
	Starkstrom	37.000	
	Fernmelde	2.000	
500	**Außenanlagen**	**18.000**	
	Geländefläche	12.000	
	Fernmelde	6.000	
600	**Ausstattung und Kunstwerke**		
700	**Baunebenkosten**	**124.000**	
	Architekten und Ingleistung	97.000	
	Gutachten und Beratung	27.000	
zur Rundung			
Zwischensumme		505.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten			
pauschal 15 v.H. von	505.000 = 75.750	75.000	
Gesamtsumme		**580.000**	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.