
Hannover, den 13. September 2017

19.21

OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 025/0038

Beträge [ € ]

100

200  

0

300 Bauwerk - 314.000

 

6.000

17.000

107.000

16.000

 

26.000

 

142.000

400 Bauwerk - 64.000

430 Lüftungsanlagen

440 Starkstrom 46.000

450 Fernmelde 18.000

460 Förderanlagen

470 Nutzungsspezifische Anlagen

500 14.000

7.000

2.000

3.000

550 Einbauten in Außenanlagen

2.000

600  

700 147.000

101.000

32.000

14.000

zur Rundung

Zwischensumme 539.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 539.000 = 80.850 81.000

Gesamtsumme 620.000

05/2011_19.R 2.26 b

Landeshauptstadt  Hannover

FB Gebäudemanagement 

FöS Albrecht-Dürer-Schule

Verbesserung Flucht-u. Rettungswege

B.1912.03558

Kostengruppen Erläuterungen

Grundstück

Herrichten und Erschließen

310 Baugrube

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

220 öffentliche Erschließung

360 Dächer

Baukonstruktion

370 Baukonstruktive Einbauten

390 Sonstige Einbauten

320 Gründung

350 Decken

330 Aussenwände

340 Innenwände

410 Abwasser, Wasser, Gas

Technische Anlagen

510 Geländefläche 

480 Gebäudeautomation

420 Wärmeversorgung

Außenanlagen

570 Pflanz- und Saatflächen

530 Baukonstruktive Aussenanlagen

540 Technische Anlagen  in Außenanlagen

520 Befestigte Fläche

Ausstattung und Kunstwerke

740 Gutachten und Beratung

380 Grundkonstruktionen

80850

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

770-790 Allgem. /Sonst. Baunebenkosten

Baunebenkosten

730 Architekten und Ingenieurkosten


