

OBJEKT	Gy Helene-Lange-Schule	Anlage Nr. 2
PROJEKT	HLS AS Ihmeschule, G9-Maßn., Budgeterhöhung	
PROJEKTNR.:	B.191615011 LAGERBUCHNR.: 032-0091	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen	Beträge [€]	Erläuterungen
100 Grundstück		
200 Herrichten und Erschließen	37.000	
Umzüge / Möbeltransporte / Zwischenlagerung	37.000	
300 Bauwerk - Baukonstruktion	1.617.000	
Rohbau/ Abbruch / Reinigung	491.000	
Fliesen	7.000	
Maler	19.000	
Metallbau (B- u. RS-Türen)	62.000	
Schadstoffsanierung	275.000	
Trockenbau	147.000	
Gerüst	61.000	
Tischler (Fenster/ Türen)	157.000	
Tischler (Innenausbau)	22.000	
Bodenbelag	129.000	
Dachdecker (Flachdächern)	64.000	
Klempner (Fensterbänke)	68.000	
Naturstein	17.000	
Pausenhalle (div. Gewerke)	98.000	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	1.289.000	
Sanitär	222.000	
Heizung	174.000	
Lüftung	131.000	
Starkstrom	380.000	
Fernmelde-/ Informationstechn. Anlagen	197.000	
Gebäudeautomation	185.000	
500 Außenanlagen	191.000	
Parkplatz / FW-Zufahrt / Jungs-WC	151.000	
Tieferlegung Fernwärme	15.000	
Schulhof - RW-Leitungen	25.000	
600 Ausstattung und Kunstwerke	20.000	
Beschilderungen / Feuerlöscher	12.000	
Schließanlage	8.000	
700 Baunebenkosten	575.000	
Architekten- und Ingenieurleistungen	540.000	
Gutachten und Beratung	35.000	
zur Rundung	21.000	
Zwischensumme	3.750.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 3.750.000 = 562.500		
Gesamtsumme	3.750.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Bauparkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.