

OBJEKT	VwG Rathaus Misburg	Anlage Nr.	2
PROJEKT	Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen		
PROJEKTNR.:	B.191503013	LAGERBUCHNR.	048-0095

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen	Beträge [€]	Erläuterungen
100 Grundstück		
200 Herrichten und Erschließen		
300 Bauwerk - Baukonstruktion	1.983.000	
Erweiterte Rohbauarbeiten	236.000	
Metallbau - Fenster und Türen	528.000	
Metallbau - Fluchttreppen	110.000	
Tischlerarbeiten	106.000	
Trockenbauarbeiten	571.000	
Malerarbeiten	98.000	
Bodenbelagsarbeiten	61.000	
Dachdeckerarbeiten	36.000	
Baureinigung	25.000	
Gerüste	6.000	
Schadstoffsanierung	206.000	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	370.000	
Abwasser, Wasser - Teeküche	7.000	
Wärmeversorgung, Brandschottungen	13.000	
Lüftungsanlagen, Demontagen	50.000	
Starkstrom, Brandschottungen	181.000	
BMA, Sicherheitsbeleuchtung, EDV	119.000	
500 Außenanlagen	18.000	
Geländefläche	6.000	
Befestigte Fläche	12.000	
600 Ausstattung und Kunstwerke	85.000	
Leitsysteme, Schließsystem, Feuerlösch	85.000	
700 Baunebenkosten	713.000	
Architekten und Ingleistung	550.000	
Gutachten und Beratung	79.000	
Allgemeine Baunebenkosten	84.000	
zur Rundung		
Zwischensumme	3.169.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. 3.169.000 = 475.350	476.000	
Gesamtsumme	3.645.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Bau können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.