

| | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| OBJEKT | Kleefelder Straße 31, Hannover | Anlage Nr. 2 |
| PROJEKT | Errichtung von 3 Stahl-Außentreppen | |
| PROJEKTNR.: | B.192281600 LAGERBUCHNR.: 011-0168 | |

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

| Kostengruppen | | Beträge [€] | Erläuterungen |
|---|-------------------------------------|----------------|---------------|
| 100 | Grundstück | | |
| 200 | Herrichten und Erschließen | | |
| 300 | Bauwerk - Baukonstruktion | 478.800 | |
| | Baugrube / Erdbau | 14.700 | |
| | Gründung, Unterbau | 26.500 | |
| | Baukonstruktionen, außen | 393.500 | |
| | Dächer | 15.000 | |
| | Sonstige Einbauten | 29.100 | |
| 400 | Bauwerk - Technische Anlagen | 15.500 | |
| | Starkstromanlagen | 15.500 | |
| 500 | Außenanlagen | | |
| 600 | Ausstattung und Kunstwerke | | |
| 700 | Baunebenkosten | 84.700 | |
| | Bauherrenaufgaben | 3.000 | |
| | Objektplanung | 64.200 | |
| | Fachplanung | 17.500 | |
| zur Rundung | | 4.000 | |
| Zwischensumme | | 583.000 | |
| Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 583.000 = 87.450 | | 87.000 | |
| Gesamtsumme | | 670.000 | |

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.