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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 001/0221

Beträge [ € ]

100

200  

0

300 Bauwerk - 1.425.000

12.000

61.000

159.000

1.084.000

90.000

12.000

7.000

400 Bauwerk - 106.000

12.000

3.000

91.000

500  

600  

700 414.000

396.000

18.000

zur Rundung

Zwischensumme 1.945.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 1.945.000 = 291.750 295.000

Gesamtsumme 2.240.000

2.26 b

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Außenanlagen

Abbrucharbeiten

Dachabdeckung

Lufttechnische Anlagen

Technische Anlagen

05/2011_19.R

baukonstruktive Einbauten Maurer- und Putzarneiten

Malerarbeiten

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Ausstattung und Kunstwerke

Architekten- und Ingenieurleistungen

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 19.

Baukonstruktion

Baustelleneinrichtung

Gerüstbau

Historisches Museum Hannover

Dachsanierung

K.1911.82671

Starkstromanlagen

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

zusätzliche Maßnahmen

Erläuterungen

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Kostengruppen

Abbruch Dachaufbau Bestand

Neueindeckung Flachdach und Sheds

Sondierungen, Bodenaushub, Baumschutz

Regenwasserableitungen

Herrichten und Erschließen

Anpassung Ablufthaube und Ventilator

Blitzschutz

291750

Bauteiluntersuchung, Beratung; AllgemeinSonstige


