

<b>OBJEKT</b>	Ricklinger Bad	<b>Anlage Nr. 2</b>
<b>PROJEKT</b>	<b>Grunderneuerung Nichtschwimmer- und Kleinkinderbecken</b>	
<b>PROJEKTNR.:</b>	52.1                                      LAGERBUCHNR.: 033/0239	

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen		Beträge (€)
<b>100</b>	<b>Grundstück</b>	- €
<b>200</b>	<b>Herrichten und Erschließen</b>	<b>16.500,00 €</b>
	210 Abbruch- und Sicherungsmaßnahmen	16.500,00 €
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>338.200,00 €</b>
	310 Baugrube	13.400,00 €
	320 Gründung	2.600,00 €
	330 Außenwände	10.300,00 €
	370 baukonstruktive Einbauten	245.300,00 €
	390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen	66.600,00 €
<b>400</b>	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>34.000,00 €</b>
	470 Nutzungsspezifische Anlagen	34.000,00 €
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>	<b>66.100,00 €</b>
	520 Befestigte Fläche	66.100,00 €
<b>600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>	- €
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>	<b>126.200,00 €</b>
	730 Architekten- und Ingenieurleistungen	121.880,00 €
	740 SiGeKo	4.320,00 €
<b>Zwischensumme</b>		<b>581.000,00 €</b>
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten		39.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>620.000,00 €</b>

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.