

<b>OBJEKT</b>	Sportleistungszentrum	<b>Anlage Nr.</b>	2
<b>PROJEKT</b>	Neubeschichtung Sportboden LH		
<b>PROJEKTNR.:</b>	K.1922.82306	<b>LAGERBUCHNR.:</b>	016-0086

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen		Beträge [ € ]	Erläuterungen
100	Grundstück		
200	<b>Vorbereitende Maßnahmen</b>		
	220 öffentliche Erschließung		
300	<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>	681.423	
	310 Baugrube / Erdbau		
	320 Gründung, Unterbau	552.328	
	330 Außenwände / Vertikale Baukonstruktionen, außen		
	340 Innenwände / Vertikale Baukonstruktionen, innen	93.150	
	350 Decken / Horizontale Baukonstruktionen		
	360 Dächer		
	380 Baukonstruktive Einbauten		
	380 Grundkonstruktionen		
	390 Sonstige Einbauten	35.945	
400	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>	20.000	
	410 Abwasser, Wasser, Gas	4.000	
	420 Wärmeversorgungsanlagen		
	430 Lüftungstechnischeanlagen	2.000	
	440 Starkstromanlagen	11.000	
	450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen	3.000	
	460 Förderanlagen		
	470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen		
	480 Gebäude- und Anlagenautomation		
	490 Son Maßnahmen für techn Anlagen		
500	<b>Außenanlagen und Freiflächen</b>		
	510 Erdbau		
	520 Gründung, Unterbau		
	530 Oberbau, Deckschichten		
	540 Baukonstruktionen		
	551 Abwasseranlagen		
	552 Wasseranlagen		
	553 Anlagen für Gase und Flüssigkeiten		
	554 Wärmeversorgungsanlagen		
	555 Lufttechnische Anlagen		
	556 Elektrische Anlagen		
	557 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen, Automation		
	558 Nutzungsspezifische Anlagen		
	559 Sonstiges zur KG 550		
	561 allgemeine Einbauten		
	562 Besondere Einbauten		
	569 Sonstiges zur KG 560		
	570 Vegetationsflächen		
	590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen		
600	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>		
700	<b>Baunebenkosten</b>	142.708	
	710 Bauherrenaufgaben	400	
	720 Vorbereitung der Objektplanung	2.500	
	730 Objektplanung	135.808	
	740 Fachplanung	4.000	
	760 Allgemeine Baunebenkosten		
	790 Sonstige Baunebenkosten		
zur Rundung		-31	
Zwischensumme		844.100	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 844.100 = entfällt			
<b>Gesamtsumme</b>		<b>844.100</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Bauparkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.