

OBJEKT	Herrenhäuser Gärten Berggarten	Anlage Nr. 2
PROJEKT	Asbestsanierung Schauhäuser	
PROJEKTNR.:	K.1915.82681 LAGERBUCHNR.: 019-0216	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen	111.900	
	220 öffentliche Erschließung	111.900	
300	Bauwerk - Baukonstruktion	987.000	
	310 Baugrube		
	320 Gründung	81.000	
	330 Aussenwände	659.000	
	340 Innenwände		
	350 Decken		
	360 Dächer		
	370 Baukonstruktive Einbauten	215.000	
	380 Grundkonstruktionen		
	390 Sonstige Einbauten	32.000	
400	Bauwerk - Technische Anlagen	68.000	
	410 Abwasser, Wasser, Gas		
	420 Wärmeversorgung	1.000	
	430 Lüftungsanlagen	21.000	
	440 Starkstrom	46.000	
	450 Fernmelde		
	460 Förderanlagen		
	470 Nutzungsspezifische Anlagen		
	480 Gebäudeautomation		
500	Außenanlagen		
	510 Geländefläche		
	520 Befestigte Fläche		
	530 Baukonstruktive Aussenanlagen		
	542 Sanitär		
	546 Elektroanlagen		
	547 Fernmelde		
600	Ausstattung und Kunstwerke		
700	Baunebenkosten	258.100	
	720 Vorbereitung der Objektplanung	18.100	
	730 Architekten und Ingeleistung	230.000	
	740 Gutachten und Beratung	10.000	
zur Rundung			
Zwischensumme		1.425.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 1.425.000 = 213.750		214.000	
Gesamtsumme		1.639.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Bauparkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.