

OBJEKT	Camp Vahrenheide	Anlage Nr. 2
PROJEKT	Neuplanung Duschen und Beh.-WC / Dusche	
PROJEKTNR.:	B.191505014 LAGERBUCHNR.: 025/0228	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen	Beträge [€]	Erläuterungen
100 Grundstück		
200 Herrichten und Erschließen		
300 Bauwerk - Baukonstruktion	72.000	
Grundkonstruktionen	68.000	
Sonstige Einbauten	4.000	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	64.000	
Abwasser, Wasser, Gas	21.000	
Wärmeversorgung	19.000	
Lüftungsanlagen	6.000	
Starkstrom	11.000	
Fernmelde	7.000	
500 Außenanlagen		
600 Ausstattung und Kunstwerke		
700 Baunebenkosten	47.000	
Architekten und Ingenieurleistung	45.000	
Gutachten und Beratung	2.000	
zur Rundung		
Zwischensumme	183.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 183.000 = 27.450	27.000	
Gesamtsumme	210.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Bauparkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.