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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 005/0060

Beträge [ € ]

100

200  

300 Bauwerk - 200.000
4.000

176.000
14.000

6.000

400 Bauwerk - 10.000
10.000

500  

600  

700 36.000
36.000

zur Rundung

Zwischensumme 246.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten
pauschal 15 v.H. von 246.000 = 36.900 37.000

Gesamtsumme 283.000

2.26 b

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Außenanlagen

Baunebenkosten

Erläuterungen

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Bauwerk - Technische Anlagen
Technische Anlagen

Decken
Sonstige Maßn. für Baukonstruktion

GS Auf dem Loh

Brandschutzmaßnahmen

2011-568-9001

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 19.

Grundstück

Kostengruppen

Baukonstruktion
Außenwände

Herrichten und Erschließen

Innentüren

Ausstattung und Kunstwerke

36900


