

OBJEKT	Grundschule Tegelweg	Anlage Nr. 2
PROJEKT	Erneuerung und Erweiterung Heizzentrale	
PROJEKTNR.:	B.191800008 LAGERBUCHNR.: 025-0194	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen	Beträge [€]	Erläuterungen
100 Grundstück		
200 Herrichten und Erschließen		
300 Bauwerk - Baukonstruktion	25.000	
Baugrube	2.000	
Außenwände	6.000	
Decken	10.000	
Dächer	2.000	
Sonstige Maßnahmen f. Baukonstruktionen	5.000	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	327.000	
Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	6.000	
Wärmeversorgungsanlagen	265.000	
Starkstromanlagen	4.000	
Fernmelde- und Informationstech. Anl.	1.000	
Gebäudeautomation	51.000	
500 Außenanlagen	3.000	
Sonstige Außenanlagen	3.000	
600 Ausstattung und Kunstwerke		
700 Baunebenkosten	123.000	
Gebäudeplanung	33.000	
Planung Technische Ausrüstung	86.000	
Allgemeine Baunebenkosten	2.000	
Sonstige Baunebenkosten	2.000	
zur Rundung		
Zwischensumme	478.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 478.000 = 71.700	72.000	
Gesamtsumme	550.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.