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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 016/0083-000

Beträge [ € ]

100

200 27.000

27.000

300 Bauwerk -  

400 Bauwerk -  

500 575.000

75.000

500.000

600  

700 57.000

7.000

50.000

zur Rundung

Zwischensumme 659.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 659.000 = 98.850 99.000

Gesamtsumme 758.000

2.26 b

98850

Technische Anlagen in Außenanlagen

Ausstattung und Kunstwerke

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

ErläuterungenKostengruppen

FB Sport und Bäder, OE 52

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement, OE 19.

Baukonstruktion

Bodenaushub und -Entsorgung, Herrichten

Herrichten und Erschließen

Technische Anlagen

Stadionbad

Entkupferungsanlage

K.1913.82503

Honorare

Außenanlagen

Geländeflächen, Bodenarbeiten, Wege

Gutachten, Genehmigungen

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt


