

OBJEKT	Grundschule Lüneburger Damm	Anlage Nr. 2
PROJEKT	Verbesserung der Flucht- und Rettungswege	
PROJEKTNR.:	K.1919.02263 LAGERBUCHNR.: 029-0176	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen	Beträge [€]	Erläuterungen
100 Grundstück		
200 Herrichten und Erschließen	1.000	
Herrichten und Erschließen		
Übergangsmaßnahmen/Auslagerung	1.000	
300 Bauwerk - Baukonstruktion	253.000	
Abriss-/Asbestentsorgung	23.000	
Rohbauarbeiten/Maurer	25.000	
Dachdeckerarbeiten	13.000	
Trockenbauarbeiten	50.000	
Malerarbeiten	5.000	
Bodenbelagsarbeiten	1.000	
Tischlerarbeiten innen	70.000	
Schlosserarbeiten	58.000	
Gebäudereinigungsarbeiten	8.000	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	64.000	
Elektroarbeiten	56.000	
Fernmelde- u- Informationstechnische Anlagen	8.000	
500 Außenanlagen	7.000	
Rasenfläche/Baumschutz	7.000	
600 Ausstattung und Kunstwerke		
700 Baunebenkosten	85.000	
Architekten- und Ingenieurleistungen	75.000	
Gutachten und Beratung	7.000	
Allgemeine Baunebenkosten	3.000	
zur Rundung		
Zwischensumme	410.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten		
pauschal 15 v.H. von 410.000 = 61.500	60.000	
Gesamtsumme	470.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Bauparkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.