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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 027/0052-001

Beträge [ € ]

100

200 123.500

63.000
60.500

300 Bauwerk - 1.688.000

654.000
231.000
340.000
13.000
36.500

178.500
39.500
51.000
44.000
32.500
63.000
5.000

400 Bauwerk - 825.000

156.000
176.000
206.500
186.000
34.500
66.000

500 262.000

35.000
46.000
83.000
12.500
85.500

600 75.000

67.000
8.000

700 624.000

530.000
62.000
32.000

2.500

3.600.000

9 / 2008_19.I 2.26 b

Kostengruppen

Lufttechnische Anlagen
Starkstromanlagen
Fernmelde- und Informationstechnische Anl.

Möblierung

Nutzungsspezifische Anlagen

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1 (11/2006)

Grundstück

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 19.

Außenanlagen

Technische Anlagen in Außenanlagen
Einbauten in Außenanlagen

Ausstattung und Kunstwerke

Geländeflächen
Befestigte Flächen
Baukonstruktion in Außenanlagen

Erläuterungen

Abwasser-, Wasseranlagen
Wärmeversorgungsanlagen

Technische Anlagen

Baukonstruktion

Bodenbelagsarbeiten

Tischlerarbeiten
Sonstiges

Rohbauarbeiten
Dachdeckerarbeiten
Fassaden- und Verglasungsarbeiten
Schlosserarbeiten

Fliesenarbeiten
Innentüren und Zargen

Rut-Bahlsen-Zentrum für Integrative Erziehung

Neubau einer Kita mit Beratungszentrum

0728/2010

zur Drucksache Nr.

PR-17-2009-428

Schließanlage, Endreinigung, sonst.

Küchentechnische Anlagen

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preis-

Gesamtsumme

Architekten und Ingenieurleistungen

Verdunklung und Pinnwände

Gutachten und Beratung
allgemeine Baunebenkosten

entwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme
nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

zur Abrundung

Freimachen, Herrichten des Gelände
Öffentliche Erschließung

Herrichten und Erschließen

Estricharbeiten
Trockenbauarbeiten

Maler- und Lackierarbeiten

einschließlich Ersatzpflanzung


