

OBJEKT	Feuerwehrgerätehaus Misburg	Anlage Nr. 2
PROJEKT	Neubau Feuerwehrgerätehaus, hier: Interimsgebäude	
PROJEKTNR.:	K.1918.02077 LAGERBUCHNR.: 048-0052	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
300	Bauwerk - Baukonstruktion		
400	Bauwerk - Technische Anlagen	90.000	
	Abwasser-, Wasseranlagen	48.400	
	Druckluftanlage	5.300	
	Starkstromanlagen	34.300	
	Fernmelde und informationsteche Anlagen	2.000	
500	Außenanlagen	316.000	
	Geländeflächen	300.000	
	Technische Anlagen in Außenanlagen	16.000	
600	Ausstattung und Kunstwerke		
700	Baunebenkosten	9.000	
	Gutachten und Beratung	4.000	
	Bauantrag und allgemeine Baunebenkosten	5.000	
zur Rundung			
Zwischensumme		415.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 415.000 = 62.250		63.000	
Gesamtsumme		478.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.