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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 033/0043

Beträge [ € ]

100

200 34.000

34.000

300 Bauwerk - 2.359.000

50.000

239.000

908.000

427.000

398.000

226.000

9.000

102.000

400 Bauwerk - 1.111.000

582.000

359.000

170.000

500 482.000

482.000

600  

700 883.000

833.000

32.000

18.000

zur Rundung 0

Zwischensumme 4.869.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 4.869.000 = 730.350 731.000

Gesamtsumme 5.600.000

2.26 b

730350

Allgemeine Baunebenkosten

Elektroarbeiten

Sanitärarbeiten

Heizung, Lüftung

Technische Anlagen

Grundstück

Baukonstruktive Einbauten

Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion

Erläuterungen

Außenwände

Innenwände

Außenanlagen

Landeshauptstadt  Hannover

FB Gebäudemanagement 19.

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Baukonstruktion

Baugrube

Gründung

GS Stammestraße

Anbau für Ganztagsschulbetrieb

B.191300010

Kostengruppen

Herrichten und Erschließen

Gutachten und Beratung

Ausstattung und Kunstwerke

Architekten- und Ingenieurleistungen

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Decken

Dächer


