

Vorhaben: Sanierung GY Humboldtschule SP 2008 - 2011 Sanierung Klassentrakt C, Atrium Trakt B und Sanierung der Bleileitungen in der gesamten Schule		ANLAGE NR. 2 ZUR DRUCKSACHE NR.	
KURZFASSUNG DER KOSTENBERECHNUNG			Index: 115,9 (2000 = 100)
KOSTENGRUPPE	Euro incl. 19% MwSt	ERLÄUTERUNGEN	
100 Grundstück	0,00		0,00
200 Herrichten und Erschliessen	315.000,00	Herrichten und Erschließen	9.000,00
		Übergangsmaßnahmen - Umzug, Möbeltransporte und Auslagerung in Schulcontainer	306.000,00
		Gesamt 200	315.000,00
300 Bauwerk-Baukonstruktion	2.151.000,00	Baustelleneinrichtung	17.000,00
		Schadstoffsanierung u. Entsorgung	12.000,00
		Erdarbeiten	17.000,00
		Gerüstarbeiten	62.000,00
		Maurerarbeiten	30.000,00
		Beton- und Stahlbetonarbeiten	32.000,00
		Betonwerksteinarbeiten	47.000,00
		Fenster, Außentüren	862.000,00
		Dachdeckungs-, Dachabdichtungs und Klempnerarbeiten	189.000,00
		Fliesen- und Plattenarbeiten	12.000,00
		Estricharbeiten	11.000,00
		Tischlerarbeiten	65.000,00
		Parkettarbeiten	3.000,00
		Rolladenarbeiten - Sonnenschutzanlage -	75.000,00
		Metallbauarbeiten	38.000,00
		Baureinigungsarbeiten	12.000,00
		Malerarbeiten einschl. Wärmedämmverbundsystem	380.000,00
		Bodenbelagsarbeiten	68.000,00
Trockenbauarbeiten	124.000,00		
Abbrucharbeiten	95.000,00		
Gesamt 300	2.151.000,00		2.151.000,00
400 Bauwerk Techn. Anlagen	949.000,00	Abwasser- und Wasseranlagen	241.000,00
		Wärmeversorgungsanlagen	256.000,00
		Lüftungstechnische Anlagen	7.000,00
		Starkstromanlagen	284.000,00
		Fernmelde- und informationstech. Anlagen	100.000,00
		Nutzungsspez. Anlagen (Kücheneinrichtung, Fettabscheider)	3.000,00
		Gebäudeautomation	53.000,00
		Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen	5.000,00
		Gesamt 400	949.000,00
	3.100.000,00	Summe 300 + 400	3.100.000,00
500 Aussenanlagen	62.000,00	Geländeflächen u. befestigte Flächen	57.000,00
		Technische Anlagen in Außenanlagen	5.000,00
		Gesamt 500	62.000,00
600 Ausstattung und Kunstwerke	0,00	Einrichtungsgegenstände	
700 Baunebenkosten	483.000,00	Architekten- u. Ingenieurleistungen	483.000,00
		Gutachten u. Beratung (incl. SiGeKo), allg. Baunebenkosten	
		Gesamt 700	483.000,00
zur Rundung:	0,00		
Gesamtsumme	3.960.000,00		