

OBJEKT	GS Grimsehlweg	Anlage Nr. 2
PROJEKT	Verbesserung der Flucht- und Rettungswege	
PROJEKTNR.:	B.191403011 LAGERBUCHNR.: 025/0042	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen	10.000	
	210 Herrichten	10.000	
300	Bauwerk - Baukonstruktion	273.000	
	Gründung	1.000	
	Außenwände	50.000	
	Innenwände	124.000	
	Decken	75.000	
	Sonstige Maßnahmen f. Baukonstrukt.	23.000	
400	Bauwerk - Technische Anlagen	88.000	
	Starkstromanlagen	67.000	
	Fernmelde- und Informationstechn. Anl.	21.000	
500	Außenanlagen	147.000	
	Geländeflächen	8.000	
	Befestigte Flächen	28.000	
	Baukonstruktionen in Außenanlagen	2.000	
	Techn. Anlagen in Außenanlagen	109.000	
600	Ausstattung und Kunstwerke		
700	Baunebenkosten	174.000	
	Architekten- u. Ingenieurleistungen	149.000	
	Gutachten	14.000	
	Allgemeine Baunebenkosten	11.000	
zur Rundung		1.500	
Zwischensumme		693.500	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 693.500 = 104.025		106.500	
Gesamtsumme		800.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.