
Hannover, den 15. Januar 2019

19.24

OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 032-0973

Beträge [ € ]

100

200 410.000

410.000

300 Bauwerk - 2.413.000

76.000

300.000

792.000

390.000

337.000

229.000

100.000

189.000

400 Bauwerk - 897.000

157.000

85.000

Lüftungsanlagen 168.000

Starkstrom 166.000

Fernmelde 52.000

Förderanlagen 93.000

Nutzungsspezifische Anlagen 110.000

63.000

3.000

500 533.000

14.000

123.000

20.000

146.000

Einbauten in Außenanlagen 162.000

68.000

600  

700 639.000

480.000

159.000

zur Rundung 0

Zwischensumme 4.892.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 4.892.000 = 733.800 738.000

Gesamtsumme 5.630.000

05/2011_19.R 2.26 b

Landeshauptstadt  Hannover

FB Gebäudemanagement 

Kita Hohe Straße

Neubau einer Kindertagesstätte mit fünf Gruppen

B.191800012

Kostengruppen Erläuterungen

Grundstück

Herrichten und Erschließen

Baugrube

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Vorbereitung, Bodenentsorgung, 

Abbruch Bestandsgebäude

Dächer

Baukonstruktion

Baukonstruktive Einbauten

Gründung

Decken

Aussenwände

Innenwände

Abwasser, Wasser, Gas

Technische Anlagen

Geländefläche 

Gebäudeautomation

Wärmeversorgung

sonstige technische Anlagen

Außenanlagen

sonstige Außenanlagen

Baukonstruktive Aussenanlagen

Technische Anlagen in Außenanlagen

Befestigte Fläche

Ausstattung und Kunstwerke

Gutachten und Beratung

sonstige Einbauten

733800

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

 Architekten und Ing.-leistung


