

OBJEKT	Gundschule Brüder-Grimm-Schule	Anlage Nr. 2
PROJEKT	Erweiterung Speiseraum	
PROJEKTNR.:	K.1920.02002 LAGERBUCHNR.: 026-0092	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
300	Bauwerk - Baukonstruktion	148.500	
	Außenwände	66.000	
	Innenwände	32.000	
	Decken	24.000	
	Sonstige Einbauten	26.500	
400	Bauwerk - Technische Anlagen	49.000	
	Lüftungsanlagen	30.000	
	Starkstrom	18.500	
	Fernmelde	500	
500	Außenanlagen		
600	Ausstattung und Kunstwerke		
700	Baunebenkosten	63.000	
	Architekten und Ingleistung	61.500	
	Allgemeine Baunebenkosten	1.500	
zur Rundung			
Zwischensumme		260.500	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 260.500 = 39.075		39.500	
Gesamtsumme		300.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.