

<b>OBJEKT</b>	Gymnasium Goetheschule Außenstelle	<b>Anlage Nr.</b>	2
<b>PROJEKT</b>	Brandschutzmaßnahmen		
<b>PROJEKTNR.:</b>	B.191500006	<b>LAGERBUCHNR.:</b>	019/0050

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen	Beträge [ € ]	Erläuterungen
<b>100 Grundstück</b>		
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>	<b>8.000</b>	
Herrichten (aus Außenanlagen)	8.000	
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>528.000</b>	
Gründung	18.000	
Außenwände	178.000	
Innenwände	163.000	
Decken	40.000	
Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion	129.000	
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>84.000</b>	
Wärmeversorgungsanlagen	17.000	
Starkstromanlagen	67.000	
<b>500 Außenanlagen</b>	<b>45.000</b>	
Befestigte Fläche	11.000	
Baukonstruktion in Außenanlagen	2.000	
Pflanz.-u. Saatflächen	30.000	
Sonstige Maßnahmen f. Außenanlagen	2.000	
<b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b>	<b>3.000</b>	
Ausstattung aus Außenanlagen	3.000	
<b>700 Baunebenkosten</b>	<b>147.000</b>	
Architekten- und Ingenieursleistungen	147.000	
zur Rundung		
Zwischensumme	815.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 815.000 = 122.250	124.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>939.000</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.