

<b>OBJEKT</b>	FÖS Ihmeschule	<b>Anlage Nr.</b> 2
<b>PROJEKT</b>	Verbesserung der Flucht- und Rettungswege	
<b>PROJEKTNR.:</b>	B.191203567 LAGERBUCHNR.: 032/0091	

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen	Beträge [ € ]	Erläuterungen
<b>100 Grundstück</b>		
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>		
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>273.000</b>	
Trockenbau, Bodenbelagsarbeiten	2.000	
Metallbauarbeiten	265.000	
Baureinigungsarbeiten	1.000	
Baustelleneinrichtung	1.000	
Gerüste, Sicherungsmaßnahmen	2.000	
Sonst. Maßnahmen	2.000	
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>8.000</b>	
Elektroarbeiten	8.000	
<b>500 Außenanlagen</b>		
<b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b>		
<b>700 Baunebenkosten</b>	<b>51.000</b>	
Architekten- und Ingenieurleistungen	47.000	
Gutachten und Beratung	2.000	
Allgemeine Baunebenkosten	2.000	
zur Rundung		
Zwischensumme	332.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 332.000 = 49.800	50.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>382.000</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.