
Hannover, den 14. Mai 2020

19.24 Sr

OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 037-0016

Beträge [ € ]

100

200 5.000

5.000

300 Bauwerk - 854.000

2.000

34.000

245.000

320.000

82.000

27.000

5.000

139.000

400 Bauwerk - 330.000

92.000

14.000

Lüftungsanlagen 4.000

Starkstrom 128.000

Fernmelde 24.000

Förderanlagen 68.000

500 20.000

20.000

600  

700 437.000

405.000

28.000

4.000

zur Rundung 400

Zwischensumme 1.646.400

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 1.646.400 = 246.960 313.600

Gesamtsumme 1.960.000

05/2011_19.R 2.26 b

Kostengruppen Erläuterungen

Grundstück

Herrichten und Erschließen

Baugrube

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

öffentliche Erschließung

Landeshauptstadt  Hannover

FB Gebäudemanagement 

GS Gerbüder-Körting-Schule

Teilsanierung und Herstellen der Barrierefreiheit

B.191700006

Dächer

Baukonstruktion

Baukonstruktive Einbauten

Gründung

Decken

Aussenwände

Innenwände

Ausstattung und Kunstwerke

Abwasser, Wasser, Gas

Technische Anlagen

Wärmeversorgung

Gutachten und Beratung

Außenanlagen

Allgemeine Baunebenkosten

Geländefläche 

17.04.19 19.50Ki

Sonstige Einbauten

246960

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Architekten und Ingleistung


