

<b>OBJEKT</b>	GS Suthwiesenstraße	<b>Anlage Nr.</b> 2
<b>PROJEKT</b>	Dachsanierung Sporthalle	
<b>PROJEKTNR.:</b>	K.1915.02173 LAGERBUCHNR.: 030-0113	

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen		Beträge [ € ]	Erläuterungen
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
300	<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>316.000</b>	
	Gerüstarbeiten	51.000	
	Dachabdichtungs- u. Holzbauarbeiten	246.000	
	Stahlbau- u. Fassadenarbeiten	19.000	
400	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>40.000</b>	
	Abwasser, Wasser, Gas	15.000	
	Starkstrom	25.000	
500	Außenanlagen		
600	Ausstattung und Kunstwerke		
700	<b>Baunebenkosten</b>	<b>83.600</b>	
	Architekten und Ing.- Leistung	83.600	
zur Rundung		3.400	
Zwischensumme		443.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 443.000 = 66.450		67.000	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>510.000</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.