

<b>OBJEKT</b>	IGS Vahrenheide-Sahlkamp	<b>Anlage Nr.</b>	2
<b>PROJEKT</b>	Erneuerung Lehrküche		
<b>PROJEKTNR.:</b>	B.191801003	<b>LAGERBUCHNR.:</b>	025-0127

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen		Beträge [ € ]	Erläuterungen
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
	öffentliche Erschließung		
300	<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>123.000</b>	
	Innenwände	25.000	
	Decken	52.000	
	Sonstige Einbauten	46.000	
400	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>153.000</b>	
	Abwasser, Wasser, Gas	24.000	
	Elektrotechnik und Beleuchtung	48.000	
	Fernmeldetechnik	10.000	
	Küchentechnische Anlagen	69.000	
	Son Maßnahmen für techn A	2.000	
500	<b>Außenanlagen</b>		
600	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>		
700	<b>Baunebenkosten</b>	<b>67.000</b>	
	Architekten und Ingleistu	57.000	
	Allgemeine Baunebenkosten	7.000	
	Sonstige Baunebenkosten	3.000	
zur Rundung		<b>2.000</b>	
Zwischensumme		345.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 345.000 = 51.750		55.000	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>400.000</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.