

VORHABEN		KOSTENAUFSTELLUNG	
Rohdenhof - Einrichtung von zwei Krippengruppen		ANLAGE 2	
Projektnummer: PR-17-2008-491 Lagerbuchnr. 025/0098-003		ZUR DRUCKSACHE NR.: .....	
KURZFASSUNG DER KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276 (NEU)			
KOSTENGRUPPE	Euro incl. 19% MwSt	ERLÄUTERUNGEN	Euro incl. 19% MwSt
100 Grundstück			
200 Herrichten und Erschliessen			
300 Bauwerk- Baukonstruktion		Erdarbeiten, Beton- u. Estricharbeiten Wekstein-, Fliesen- u. Plattenarbeiten Zimmer- u. Holzbauarbeiten Abdichtungsarbeiten Dachabdichtungs- u. Klempnerarbeiten Putz- u. Mauerarbeiten Fenster, Türen, Tischlerarbeiten Bodenbelagarbeiten Metallbauarbeiten Baustelleneinrichtung Baureinigung Abbrucharbeiten Trockenbauarbeiten Besondere Einbauten Malerarbeiten Sonstige Maßnahmen (Schließenanlage, etc.)	2.500,00 16.500,00 17.000,00 2.500,00 16.000,00 8.000,00 43.000,00 15.000,00 9.000,00 2.500,00 2.500,00 17.000,00 21.000,00 14.500,00 15.000,00 5.000,00
	<b>207.000,00</b>	<b>Gesamt 300</b>	<b>207.000,00</b>
400 Bauwerk Techn. Anlagen		Abwasser und Wasseranlagen Wärmeversorgungsanlagen Lufttechnische Anlagen (RLT) Starkstromanlagen (Verteilung, Leitungen, Beleuchtung) Fernmeldeanlagen, luK Nutzungsspezifische Anlagen (Küchentechnik) Gebäudeautomation (Mess- u. Regeltechnik)	41.000,00 27.000,00 2.500,00 24.000,00 21.500,00 6.000,00 2.500,00
	<b>124.500,00</b>	<b>Gesamt 400</b>	<b>124.500,00</b>
	<b>331.500,00</b>	<b>Summe 300 +400</b>	<b>331.500,00</b>
500 Aussenanlagen		Geländeflächen, Pflanz- u. Saatflächen Befestigte Flächen Baukonstruktion und Einbauten in Außenanlagen Einbauten in Außenanlagen Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen	12.000,00 11.000,00 11.500,00 24.000,00 14.000,00
	<b>72.500,00</b>	<b>Gesamt 500</b>	<b>72.500,00</b>
600 Ausstattung und Kunstwerke			
700 Baunebenkosten		Architekten- u. Ingenieurleistungen Gutachten und Beratung Allgemeine u. sonstige Baunebenkosten	88.500,00 3.000,00 4.500,00
	<b>96.000,00</b>	<b>Gesamt 700</b>	<b>96.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>500.000,00</b>	<b>Euro inkl. 19 % MwSt.</b>	