

OBJEKT	Museum August Kestner	Anlage Nr. 2
PROJEKT	Brandschutzkonzept 1. BA	
PROJEKTNR.:	K.1918.02092 LAGERBUCHNR.: 015-0004	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen	17.000	
	Auslagerungen	17.000	
300	Bauwerk - Baukonstruktion	365.000	
	Bodenbeläge	10.000	
	Außentüren	51.000	
	Außenwandbekleidungen	2.000	
	Innenwände und Innenwandbekleidungen	64.000	
	Innentüren	68.000	
	Decken	48.000	
	Dachöffnungen	27.000	
	Baustelleneinrichtung und Gerüste	22.000	
	Sicherungsmaßnahmen	37.000	
	Abbruchmaßnahmen	4.000	
	Instandsetzungen	9.000	
	Materialentsorgung	2.000	
	Sonstige Maßnahmen	21.000	
400	Bauwerk - Technische Anlagen	23.000	
	Wärmeversorgungsanlagen	6.000	
	Starkstromanlagen	15.000	
	Sonstige Maßnahmen	2.000	
500	Außenanlagen	9.000	
	Befestigte Flächen	9.000	
600	Ausstattung und Kunstwerke		
700	Baunebenkosten	194.000	
	Architekten- und Ingenieurleistungen	99.000	
	Gutachten und Beratung	67.000	
	Voruntersuchungen u. allg. Baunebenkosten	28.000	
zur Rundung			
Zwischensumme		608.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 608.000 = 91.200		92.000	
Gesamtsumme		700.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupreismarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.