

OBJEKT	Hainhölzer Bad	Anlage Nr.	1
PROJEKT	Sanierung der Wasseraufbereitung		
PROJEKTNR.:	LAGERBUCHNR.:		

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
	220 öffentliche Erschließung		
300	Bauwerk - Baukonstruktion		
	310 Baugrube		
	320 Gründung		
	330 Aussenwände		
	340 Innenwände		
	350 Decken		
	360 Dächer		
	370 Baukonstruktive Einbauten		
	380 Grundkonstruktionen		
	390 Sonstige Einbauten		
400	Bauwerk - Technische Anlagen	375.000	
	410 Abwasser, Wasser, Gas	367.500	
	420 Wärmeversorgung		
	430 Lüftungsanlagen		
	440 Starkstrom		
	450 Fernmelde		
	460 Förderanlagen		
	470 Nutzungsspezifische Anlagen		
	480 Gebäudeautomation		
	490 Sonstige Maßnahmen	7.500	
500	Außenanlagen	380.625	
	510 Geländefläche	27.000	
	520 Befestigte Fläche		
	530 Baukonstruktive Aussenanlagen	316.125	
	542 Sanitär		
	570 Pflanz- und Saatflächen	30.000	
	590 Sonstige Außenanlagen	7.500	
600	Ausstattung und Kunstwerke		
700	Baunebenkosten	218.600	
	720 Vorbereitung der Objektplanung		
	730 Architekten und Ingleistung	218.600	
	740 Gutachten und Beratung		
zur Rundung			
Zwischensumme		974.225	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 974.225 = 146.134		147.000	
Gesamtsumme		1.121.225	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.