

VORHABEN: Haus der Jugend- Umbau und Sanierung / Umzug der Musikschule			ANLAGE NR. 2 ZUR
Lagerbuch Nr. 015 / 0022			DRUCKSACHE NR.
KURZFASSUNG DER KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276 (NEU)			Index: = 318 Basis: 1970 = 100
KOSTENGRUPPE	Euro incl. 16% MwSt	ERLÄUTERUNGEN	
100 Grundstück	0,00		
200 Herrichten und Erschliessen	8.000,00	Gesamt 200	8.000,00
			8.000,00
300 Bauwerk- Baukonstruktion	1.357.000,00	Rohbau Abbruch Trockenbau Tischler u. Zimmerarbeiten Schlosser Maler Bodenbeläge Dachdecker Fliesen Sonstige Maßnahmen Gesamt 300	288.000,00 47.000,00 394.000,00 138.000,00 199.000,00 92.000,00 117.000,00 19.000,00 43.000,00 20.000,00 1.357.000,00
400 Bauwerk Techn. Anlagen	950.000,00	Gas-, Abwasser- und Wasseranlagen HLM Starkstromanlagen (inkl. Beleuchtung u. Blitzschutz) Fernmelde- und IT-Anlagen Aufzugsanlage Gesamt 400	179.000,00 371.000,00 246.000,00 94.000,00 60.000,00 950.000,00
	2.307.000,00	Summe 300 +400	2.307.000,00
500 Aussenanlagen	55.000,00	Geländeflächen Abwasseranlagen Baukonstruktion in Außenanlagen Gesamt 500	15.000,00 40.000,00 55.000,00
600 Ausstattung und Kunstwerke	67.000,00	Besondere Ausstattung (Feuerlöscher) Umzugskosten Musikschule + Haus der Jugend Sonstiges (Beschilderung) Ausstattung	6.000,00 57.000,00 4.000,00 67.000,00
700 Baunebenkosten	513.000,00	Projektsteuerung Architekten-und Ingenieurleistungen Ingenieurleistungen technische Gewerke Tragwerksplanung Sige-Ko Flucht- u. Rettungswegplanung Gutachten Allgemeine Baunebenkosten, Prüfungen, Genehmigungen Sonstiges Gesamt 700	0,00 262.000,00 199.000,00 15.000,00 8.000,00 8.000,00 6.000,00 5.000,00 10.000,00 513.000,00
Zwischensumme 01	incl. 16% MwSt.		2.950.000,00
zuzüglich 3% MwSt.			76.293,00
zur Rundung			23.707,00
Gesamtsumme	incl. 19%MwSt.		3.050.000,00

