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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 019-0216

Beträge [ € ]

100

200 48.000

48.000

300 Bauwerk - 498.000

18.000

66.000

182.000

61.000

90.000

44.000

12.000

25.000

400 Bauwerk - 237.000

44.000

31.000

30.000

93.000

12.000

27.000

500 30.000

30.000

600  

700 297.000

243.000

44.000

10.000

zur Rundung

Zwischensumme 1.110.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 1.110.000 = 166.500 167.000

Gesamtsumme 1.277.000

05/2011_19.R 2.26 b

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

480 Gebäudeautomaten

Außenanlagen

330 Aussenwände

340 Innenwände

420 Wärmeversorgung

Technische Anlagen

05/2011_19.R

350 Decken

360 Dächer

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Ausstattung und Kunstwerke

510 Geländefläche

730 Architekten und Ingleistung

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 19.

460 Förderanlagen

Baukonstruktion

390 Sonstige Einbauten

310 Baugrube

320 Gründung

Herrenhäuser Gärten Berggarten

Neubau WC-Anlage u. Vortragsraum/ Berggartenhaus

B.1916-81303

430 Lüftungsanlagen

440 Starkstrom

450 Fernmelde

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

370 Baukonstruktive Einbauten

380 Grundkonstruktion

Erläuterungen

410 Abwasser, Wasser, Gas

Kostengruppen

220 öffentliche Erschließung

Herrichten und Erschließen

470 Nutzungsspezfische Anlagen

166500

520 Befestigte Fläche

530 Baukonstruktive Aussenanlagen

770 Allgemeine Baunebenkosten

540 Technische Anlagen in Außenanlagen

550 Einbauten in Außenanlagen

740 Gutachten und Beratung
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