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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 048-0072 

Beträge [ € ]

100

200

300 Bauwerk - 1.206.000

534.000

568.000
104.000

400 Bauwerk - 62.000

20.000

10.000

Starkstrom 32.000

500 41.000

11.000

30.000

600

700 252.000

4.000

5.000

185.000

58.000

zur Rundung

Zwischensumme 1.561.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 1.561.000 = 234.150 239.000

Gesamtsumme 1.800.000

08/2019_19.52 2.26 b

22.09.2022

Oberbau, Deckschichten

05/2011_19.R

Außenanlagen

Abwasser, Wasser, Gas

Lüftungstechnischeanlagen

234150

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Bauherrenaufgaben

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 19.

Baukonstruktion

Außenwände / Vertikale 

Dächer

Grundschule Mühlenweg

Sanierung Gebäudehülle Sporthalle

K.1919.02252

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

ErläuterungenKostengruppen

Herrichten und Erschließen

Sonstige Einbauten

Technische Anlagen

Ausstattung und Kunstwerke

Baukonstruktionen

Fachplanung

Vorbereitung der Objektplanung

Objektplanung
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