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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 032-0405

Beträge [ € ]

100

200 12.000

12.000

300 Bauwerk - 608.000

192.000

40.000

103.000

139.000

134.000

400 Bauwerk - 33.000

3.000

30.000

500 10.400

3.000

400

7.000

600  

700 192.000

162.000

30.000

zur Rundung

Zwischensumme 855.400

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 855.400 = 128.310 129.600

Gesamtsumme 985.000

05/2011_19.R 2.26 b

Befestigte Flächen

Technische Anlagen in Außenanlagen

Architekten und Ingenieurleistung

Gutachten + Allg. Baunebenkosten

128310

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

Erläuterungen

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Kostengruppen

Herrichten

Herrichten und Erschließen

Landeshauptstadt  Hannover

FB Gebäudemanagement 19.

Baukonstruktion

Außenwände

Innenwände

IGS Linden,Sek.II-Beethovenstr.5

Dachsanierung

K.1915.02170

05/2011_19.R

Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Ausstattung und Kunstwerke

Geländeflächen

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Außenanlagen

Decken

Dächer

Starkstromanlagen

Technische Anlagen
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