Landeshauptstadt Hannover
FB Gebäudemanagement 19. 12

Hannover, den 16. Februar 2016

OBJEKT	Gymnasium Wilhelm-Raabe-Schule	**Anlage Nr.**	**2**
PROJEKT	2. BA Verbesserung der Flucht- und Rettungswege		
PROJEKTNR.:	B.191600004 LAGERBUCHNR.: 015/0019		

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	**Grundstück**		
200	**Herrichten und Erschließen**	**22.000**	
	Übergangsmaßnahmen	22.000	
300	**Bauwerk - Baukonstruktion**	**707.000**	
	Erweiterte Rohbauarbeiten	65.000	Abbruch-, Beton-,Putz-, Estricharbeiten
	Metallbau- / Schlosserarbeiten	370.000	
	Tischlerarbeiten	127.000	
	Trockenbauarbeiten	20.000	
	Malerarbeiten	15.000	
	Bodenbelagsarbeiten	12.000	
	Baustelleneinrichtung	14.000	
	Zusätzliche Maßnahmen	84.000	Reinigung, Schutzmaßnahm., Staubwände
400	**Bauwerk - Technische Anlagen**	**291.000**	
	Wärmeversorgung	6.000	
	Starkstromanlagen	172.000	
	Fernmelde- und Informationstechn. Anlagen	105.000	
	sonstige Maßnahmen	8.000	
500	**Außenanlagen**		
600	**Ausstattung und Kunstwerke**		
700	**Baunebenkosten**	**213.000**	
	Architekten und Ingenieure	206.000	
	Gutachten und Beratung	4.000	
	Allgemeine Baunebenkosten	3.000	
zur Rundung			
Zwischensumme		1.233.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten			
pauschal 15 v.H. von 1.233.000 = 184.950		187.000	
Gesamtsumme		**1.420.000**	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.