

OBJEKT	Bezirkssportanlage Anderten,	Anlage Nr. 2
PROJEKT	Neubau 1. BA Sportanlage	
PROJEKTNR.:	B.192181800 LAGERBUCHNR.: 049-0025	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	Grundstück		
200	Vorbereitende Maßnahmen		
	öffentliche Erschließung		
300	Bauwerk - Baukonstruktion		
	310 Baugrube / Erdbau		
	320 Gründung, Unterbau		
	330 Außenwände / Vertikale Baukonstruktionen, außen		
	340 Innenwände / Vertikale Baukonstruktionen, innen		
	350 Decken / Horizontale		
	360 Dächer		
	380 Baukonstruktive Einbauten		
	380 Grundkonstruktionen		
	390 Sonstige Einbauten		
400	Bauwerk - Technische Anlagen		
	410 Abwasser, Wasser, Gas		
	420 Wärmeversorgungsanlagen		
	430 Lüftungstechnischeanlagen		
	440 Starkstromanlagen		
	450 Kommunikations-, sicherheits- und		
	460 Förderanlagen		
	470 Nutzungsspezifische und		
	480 Gebäude- und Anlagenautomation		
	490 Son Maßnahmen für techn Anlagen		
500	Außenanlagen und Freiflächen	743.000	
	510 Erdbau	69.000	
	520 Gründung, Unterbau		
	530 Oberbau, Deckschichten	381.000	
	540 Baukonstruktionen		
	551 Abwasseranlagen	78.000	
	552 Wasseranlagen		
	553 Anlagen für Gase und Flüssigkeiten		
	554 Wärmeversorgungsanlagen		
	555 Lufttechnische Anlagen		
	556 Elektrische Anlagen		
	557 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen, Automation		
	558 Nutzungsspezifische Anlagen		
	559 Sonstiges zur KG 550		
	561 allgemeine Einbauten	33.000	
	562 Besondere Einbauten	15.000	
	569 Sonstiges zur KG 560		
	570 Vegetationsflächen	22.000	
	590 Sonstige Maßnahmen für	145.000	
600	Ausstattung und Kunstwerke		
700	Baunebenkosten	124.000	
	710 Bauherraufgaben	1.000	
	720 Vorbereitung der Objektplanung	10.000	
	730 Objektplanung	104.000	
	740 Fachplanung	3.000	
	760 Allgemeine Baunebenkosten	4.000	
	790 Sonstige Baunebenkosten	2.000	
zur Rundung			
Zwischensumme		867.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten			
pauschal 15 v.H. von 867.000 = 130.050		131.000	
Gesamtsumme		998.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.