
Hannover, den 29. Januar 2021

19.13

OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 030-0087

Beträge [ € ]

100

200  

300 Bauwerk - 584.000

411.000

3.000

36.000

134.000

400 Bauwerk - 46.000

2.000

44.000

500  

600  

700 125.000

110.000

15.000

zur Rundung

Zwischensumme 755.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 755.000 = 113.250 115.000

Gesamtsumme 870.000

05/2011_19.R 2.26 b

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

17.04.19 19.50Ki

113250

Gutachten und Beratung

Baunebenkosten

Architekten und Ingleistung

Ausstattung und Kunstwerke

Außenanlagen

Lüftungsanlagen

Starkstrom

Technische Anlagen

Sonstige Einbauten

Aussenwände

Dächer

Baukonstruktive Einbauten

Baukonstruktion

Kostengruppen Erläuterungen

Grundstück

Herrichten und Erschließen

Fensteraustausch Fachtrakt

K.1919.02240

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Landeshauptstadt  Hannover

FB Gebäudemanagement 

Realschule Dietrich-Bonhoeffer


