

OBJEKT	Johannes-Kepler-Realschule	Anlage Nr. 2
PROJEKT	Verbess.d. Flucht- u.Rettungswege: Budgeterhöhung	
PROJEKTNR.:	B.191700049 LAGERBUCHNR.: 033-0051	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
300	Bauwerk - Baukonstruktion	441.000	
	Schadstoffsanierung	52.000	
	Brandschutz	92.000	
	Stahlaufentreppe	178.000	
	2.Rettungsweg und Außentreppen	103.000	
	zusätzliche Maßnahmen Innen	16.000	
400	Bauwerk - Technische Anlagen	48.000	
	Herstellung Serverraum	48.000	
500	Außenanlagen	32.500	
	Schadstoffsanierung und Entsorgung	4.500	
	zusätzliche Maßnahmen Außenanlagen	28.000	
600	Ausstattung und Kunstwerke		
700	Baunebenkosten	34.500	
	Architekten und Ingenieurleistungen	26.500	
	Gutachten und Beratung	8.000	
zur Rundung			
Zwischensumme		556.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 556.000 = 83.400		0	
Gesamtsumme		556.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.