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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 031/0178

Beträge [ € ]

100

200  

300 Bauwerk - 29.000

16.000

8.000

5.000

400 Bauwerk - 42.000

5.000

13.000

24.000

500  

600  

700 21.000

21.000

zur Rundung

Zwischensumme 92.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 92.000 = 13.800 14.000

Gesamtsumme 106.000

2.26 b

Innenwände

13800

Ausstattung und Kunstwerke

Nutzungsspezifische Anlagen

Sonstige Einbauten

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

ErläuterungenKostengruppen

Landeshauptstadt  Hannover

FB Gebäudemanagement 19.

Baukonstruktion

Herrichten und Erschließen

Abwasser, Wasser, Gas

Starkstrom

Technische Anlagen

GS Beuthener Straße

Optimierung der Essensausgabe

B.191401000

Unterböden/ Bodenbeläge

Außenanlagen

Architekten und Ing.leistungen

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt


