

OBJEKT	GS Friedrich-Ebert-Schule	Anlage Nr. 2
PROJEKT	Verbesserung der Flucht- und Rettungswege	
PROJEKTNR.:	B.191203476 K.1912.02114 LGB-Nr.035/0018	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen	Beträge [€]	Erläuterungen
100 Grundstück		
200 Herrichten und Erschließen		
300 Bauwerk - Baukonstruktion	164.000	
Erd-, Beton-, Maurer- und Estricharbeiten	20.000	
Metallbauarbeiten	29.000	
Fenster, Tischler, Beschlagsarbeiten	5.000	
Parkettarbeiten, Bodenbelagsarbeiten	1.000	
Baureinigungsarbeiten	15.000	
Maler-, Lackier-, Tapezierarbeiten	20.000	
Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion	4.000	
Trockenbauarbeiten	60.000	
Gerüste, Sicherungsmaßnahmen	10.000	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	235.000	
Elektroarbeiten	231.000	
Heizung, Lüftung	2.000	
Sanitärarbeiten	2.000	
500 Außenanlagen		
600 Ausstattung und Kunstwerke		
700 Baunebenkosten	121.000	
Architekten- und Ingenieurleistungen	109.000	
Gutachten und Beratung	6.000	
Allgemeine Baunebenkosten	6.000	
zur Rundung	0	
Zwischensumme	520.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 520.000 = 78.000	78.000	
Gesamtsumme	598.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Bauplatz können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.