

OBJEKT		Kosten
PROJEKT	Neubau einer Parkpalette am HCC	Anlage Nr. 2
PROJEKTNR.:	PR-17-2009-343D LAGERBUCHNR.: 011/0014	zur Drucksache Nr.

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen	Beträge [€]	Erläuterungen
100 Grundstück		
200 Herrichten und Erschließen	273.000	
Sicherungsmaßnahmen, Herrichten, Entsorgen	47.000	
Abbruchmaßnahmen	226.000	
300 Bauwerk - Baukonstruktion	5.256.000	
Erdarbeiten mit Wasserhaltung	326.000	
Beton- und Stahlbetonarbeiten	1.790.000	
Holzbauarbeiten	58.000	
Stahlbauarbeiten	2.156.000	
Akustik- und Dämmsysteme	290.000	
Plattenarbeiten	71.000	
Fenster und Türen	44.000	
Metallbauarbeiten	268.000	
Maler- und Lackierarbeiten, Beschichtungen	253.000	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	566.000	
Starkstromanlagen	392.000	
Informationstechn. Anlagen	39.000	
Förderanlagen	94.000	
Trockenleitung	41.000	
500 Außenanlagen	723.000	
Geländeflächen und befestigte Flächen	286.000	
Baukonstruktive und techn. Anlagen	147.000	
Einbauten	160.000	
Pflanz- und Saatflächen, Sonstiges	130.000	
600 Ausstattung und Kunstwerke	10.000	
Beschilderung	10.000	
700 Baunebenkosten	1.208.000	
Architekten- und Ingenieurleistungen	980.000	
Gutachten und Beratungen	116.000	
Behördl. Kosten und Baunebenkosten	112.000	
zur Abrundung	0	
Gesamtsumme	8.036.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden. Dieses könnte bei den Stahlpreisen wirksam werden. Der Stahlpreis unterliegt starken Schwankungen. Im Ausnahmefall könnten bei der geplanten Bauzeit in 2011 / 2012 nicht vorher sehbare Preissteigerungen in Höhe von 1 Mio Euro entstehen.