

OBJEKT	IGS Roderbruch, Primargebäude Tiefgarage	Anlage Nr.	2
PROJEKT	Brandschutz - Zentrale Technik ELA und BMA		
PROJEKTNR.:	B.192400001	027-0217	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
300	Bauwerk - Baukonstruktion Grundkonstruktion	143.000 143.000	
400	Bauwerk - Technische Anlagen Lüftungstechnischeanlagen Starkstrom Kommunikations-, sicherheits- u. informations- technische Anlage	1.642.000 24.000 314.000 1.304.000	
500	Außenanlagen Kommunikations-, sicherheits- und informations- technische Anlagen	85.000 85.000	
600	Ausstattung und Kunstwerke		
700	Baunebenkosten Bauherrenaufgaben Objektplanung Fachplanung allgemeine Baunebenkosten sonstige Baunebenkosten	512.000 5.000 58.000 436.000 8.000 5.000	
zur Rundung			
Zwischensumme		2.382.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 2.382.000 = 358.000		358.000	
Gesamtsumme		2.740.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.