

OBJEKT	Grundschule Suthwiesenstraße	Anlage Nr. 2
PROJEKT	Brandschutzmaßnahmen	
PROJEKTNR.:	17-2011-566 LAGERBUCHNR.: 030/0113	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen	Beträge [€]	Erläuterungen
100 Grundstück	0	
200 Herrichten und Erschließen	2.000	
Herrichten und Erschließen	2.000	
300 Bauwerk - Baukonstruktion	208.000	
Flachgründung	7.000	
Außentüren und -fenster	45.000	
Außenwandbekleidungen	7.000	
Innentüren und -fenster	60.000	
Innenwandbekleidungen	3.000	
Deckenkonstruktionen	75.000	
Deckenbelege	2.000	
Instandsetzungen	7.000	
Baustelleneinrichtung	2.000	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	26.000	
Wärmeversorgungsanlagen	4.000	
Starkstromanlagen	5.000	
Fernmelde- und Informationstechnik	17.000	
500 Außenanlagen		
600 Ausstattung und Kunstwerke		
700 Baunebenkosten	72.000	
Architekten u. Ingenieurleistungen	57.000	
Allgemeine Baunebenkosten	7.000	
sonstige Baunebenkosten	8.000	
zur Rundung		
Zwischensumme	308.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 308.000 = 46.200	47.000	
Gesamtsumme	355.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.