
Hannover, den 13. Februar 2019
19.24

OBJEKT Anlage Nr. 2
PROJEKT
PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 033-0090

Beträge [ € ]
100
200  

300 Bauwerk - 290.000
119.000

5.000
145.000
21.000

 

 
 

400 Bauwerk - 49.000
18.000
31.000

500  
 
 
 

600  

700 105.000
89.000
16.000

zur Rundung
Zwischensumme 444.000
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten
pauschal 15 v.H. von 444.000 = 66.600 66.000

Gesamtsumme 510.000

05/2011_19.R 2.26 b

Gutachten und Beratung

66600

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt
können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten
Architekten und Ingleistung

Ausstattung und Kunstwerke

Starkstrom

Außenanlagen

Abwasser, Wasser, Gas
Technische Anlagen

Baukonstruktion

Innenwände
Dächer
Sonstige Einbauten

Kostengruppen Erläuterungen
Grundstück
Herrichten und Erschließen

Aussenwände

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 

GS Wilhelm-Busch-Schule
Sanierung des Fachunterrichtstrakts
K.1917.02242


