

<b>OBJEKT</b>	IGS Linden Sek. II Beethovenstr. 5	<b>Anlage Nr.</b>	2
<b>PROJEKT</b>	Teilsanierung		
<b>PROJEKTNR.:</b>	B.191500008	<b>LAGERBUCHNR.:</b>	032-0405

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen		Beträge [ € ]	Erläuterungen
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen	78.000	
	öffentliche Erschließung	78.000	
300	<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>2.403.000</b>	
	Baugrube	20.000	
	Gründung	111.000	
	Aussenwände	334.000	
	Innenwände	576.000	
	Decken	879.000	
	Dächer	43.000	
	Sonstige Einbauten	440.000	
400	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>1.079.000</b>	
	Lüftungsanlagen	391.000	
	Starkstrom	294.000	
	Fernmelde	57.000	
	Förderanlagen	245.000	
	Nutzungsspezifische Anlagen	92.000	
500	<b>Außenanlagen</b>	<b>178.000</b>	
	Befestigte Fläche	65.000	
	Baukonstruktive Aussenanlagen	36.000	
	technische Anl. in Außenanl., sonstiges	25.000	
	Einbauten in Außenanl., sonstiges	43.000	
	Pflanz- und Saatflächen, sonstiges	9.000	
600	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>		
700	<b>Baunebenkosten</b>	<b>966.000</b>	
	Architekten und Ingleistung	871.000	
	Gutachten und Beratung	59.000	
	Allgemeine Baunebenkosten	36.000	
zur Rundung			
Zwischensumme		4.704.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 4.704.000 = 705.600		706.000	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>5.410.000</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.